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                           Zamawiający:

Gmina Lipowa

ul. Wiejska 44

34-324 Lipowa

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenie negocjacji  pn.: Budowa sceny wraz z zadaszeniem, ściany akustycznej i zagospodarowaniem terenu na Placu 100-lecia Odzyskania Niepodległości Polski w Lipowej. Zadanie dofinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2, 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710) udziela wyjaśnień na złożone zapytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ):
Pytania:

W związku z udziałem naszej spółki w przetargu na zadanie związane z budową SCENY WRAZ Z ZADASZENIEM, ŚCIANA AKUSTYCZNA ORAZ PLAC ZABAW WRAZZ SIŁOWNIĄ ZEWNĘTRZNĄ NA PLACU CENTRALNYM W LIPOWEJ, Wykonawca zwraca się z wnioskiem o wyjaśnienie następujących kwestii: 

1) W związku z faktem, iż cena oferty winna być wyliczona w oparciu o kosztorys ślepy, a Wykonawca sporządzając ofertę nie może samodzielnie dokonywać zmian w stosunku do zamieszczonego w SWZ przedmiaru robót (mimo tego, że zgodnie z umową obowiązuje wynagrodzenie ryczałtowe) wnosimy o zmianę tego wymogu w celu sporządzenia rzetelnej oferty przez Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu. 

Odpowiedz Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia wymóg złożenia wraz z ofertą kosztorysu ofertowego.
2) Proszę o wyjaśnienie rozbieżności – zgodnie z zamieszczonym przedmiarem robót należy wykonać podbudowę pod scenę z warstwy gruntu stabilizowanego spoiwem o Rm=2.5MPa gr. 70cm, natomiast zgodnie z rys. nr 7 (projekt wykonawczy) – stabilizacja gruntu spoiwem 2,5MPa o gr. 90 cm. 

Odpowiedz Zamawiającego:

Właściwą grubość obejmuje projekt wykonawczy - 90cm. Grubość jest zmienna, jednakże najgrubsza warstwa to 90cm.
3) Wnosimy o wykreślenie z §4 pkt 9 obowiązku zapewnienia przez Wykonawcę zespołu projektowego. Wykonawca zwraca uwagę, że przedmiotem zamówienia nie jest zaprojektowanie i wybudownie obiektu, lecz wykonanie robót budowlanych na podstawie przekazanej przez Zamawiającego Dokumentacji projektowej.  

Odpowiedz Zamawiającego:

Zapis §4 pkt. 9 umowy został zmieniony. 
4) Umowa §7 pkt. 13 ppkt 3 – wnosimy o zmianę zapisu 

z: 

„W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron lub unieważnienia zamówienia przez Zamawiającego, pobrane, a nierozliczone zaliczki podlegają zwrotowi Zamawiającemu, niezalenie od przysługującego mu odszkodowania i kar umownych. Wykonawca zwróci Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy lub unieważnienia postępowania nierozliczoną lub niewykorzystaną zaliczkę;”

na: 

„W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron pobrane, a nierozliczone zaliczki podlegają zwrotowi Zamawiającemu, niezalenie od przysługującego mu odszkodowania i kar umownych. Wykonawca zwróci Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy nierozliczoną lub niewykorzystaną zaliczkę”

Wykonawca zwraca uwagę, że po zawarciu umowy przez strony i otrzymaniu zaliczki niemożliwe jest unieważnienie postępowania, a jedynie odstąpienie od umowy. 

Odpowiedz Zamawiającego:

Zapis §7 pkt. 13 ppkt 3 został zmieniony.
5) Wnosimy o obniżenie wymiaru kar umownych z 40% na 20% wartości umowy (§10 pkt 9)

Odpowiedz Zamawiającego:

Zamawiający nie zmienia zapisu dotyczącego kar umownych.
6) W związku z faktem, iż do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy wnioskujemy o weryfikację i prawidłowe podanie ilości zbrojenia oraz poprawienie przedmiaru robót dla poszczególnych elementów konstrukcyjnych: tj: fundamenty ekranu, stopy fundamentowe, fundament F1. Podana w przedmiarze ilość zbrojenie tj. 0,56t jest ilością znacznie zaniżoną. 

Odpowiedz Zamawiającego:

Uzupełniono w przedmiarach.
7) Pozycja kosztorysowa nr 11, wnosimy o poprawienie obmiaru, zamiast 4,5 m3 powinno być 5,3 m3.

Odpowiedz Zamawiającego:

Wartość podana w poz. nr 11 jest prawidłowa 4,5m3.
8) Wnosimy o poprawienie przedmiaru robót w zakresie izolacji poziomych i pionowych fundamentów. Zgodnie z opisem technicznym Izolacje i zabezpieczenia wodochronne fundamentów z masy bitumicznej asfaltowo kauczukowej.  Izolacje pionowe poprawna ilość: 51,74 m2, izolacje poziome 40,98 m2.
Odpowiedz Zamawiającego:

Uzupełniono.
9) Brak w przedmiarze pozycji dotyczącej wykonania fundamentu F1 widocznego na rys. 1.2. Wnosimy o uzupełnienie przedmiaru robót w stosowne pozycje (zbrojenie, ilość betonu itp.) i wskazanie poprawnej ilości, zmienienie opisu w poz. 33 przedmiaru robót – Mur oporowy M1
Odpowiedz Zamawiającego:

Uzupełniono – poz. 29-39.

10) Wnosimy o zmianę ilości poz. 20 przedmiaru robót – ilość paneli akustycznych jest zaniżona. 

Odpowiedz Zamawiającego:

Zwiększono powierzchnię sumaryczną w pozycji bez podawania ilości, ponieważ ekrany nie mają jednakowych wymiarów.
11) Proszę o jednoznaczne określenie, czy konstrukcja stalowa ma być malowana czy cynkowana? (chodzi o ramy stalowe – konstrukcja sceny) 

Odpowiedz Zamawiającego:

Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie malowana zestawem farb epoksydowo – poliuretanowym o grub. powłoki ok. 120μm

12) Proszę o potwierdzenie, że wskazana ilość konstrukcji stalowej zadaszenia sceny w udostępnionym przedmiarze robót (tj. poz. 21) ilość 11,48 t jest prawidłowa? Czy w przypadku, gdy koniecznym okaże zamontowanie większej ilości to czy Zamawiający wypłaci Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie? Jednocześnie proszę wskazanie, czy konstrukcja ta ma być ocynkowana czy malowana?

Odpowiedz Zamawiającego:

Projekt obejmuje właściwą ilość stali – zadaszenie sceny. Konstrukcja powinna być 
wykonana zgodnie z projektem w związku z czym nie będzie potrzeby montażu większej ilości stali. Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie malowana zestawem farb epoksydowo – poliuretanowym o grub. powłoki ok. 120μm
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13) Proszę o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową, a przedmiarem robót poz. 36 dotyczącego obróbki blacharskiej posadzki sceny. Otóż zgodnie z przedmiarem robót należy wykonać Obróbkę blacharska posadzki sceny - kątownik aluminium perforowany wymiary 80x150mm + kątownik wymiary 150x150mm, wraz z kotwami do betonu, natomiast zgodnie z projektem rys. nr 6 przekrój D-D (detal) należy wykonać obróbkę blacharską z blachy nierdzewnej. Proszę o jednoznaczne określenie materiału wykończeniowego. 

Odpowiedz Zamawiającego:

Obróbkę blacharską wykonać zgodnie z projektem rys. nr 6 przekrój D-D (detal) z blachy nierdzewnej.

14) Nawierzchnie – element 6 przedmiaru robót. Zgodnie z dokumentacją należy wykonać 365 m2 nawierzchni utwardzonej (nie wliczając sceny) z kostki brukowej 8cm (rys. nr 3 projektu budowlanego – rzut przyziemia z otoczeniem). W związku z powyższym proszę o wyjaśnienie poz. 43 – 45 przedmiaru robót, gdzie wskazana jest ilość 424,46 m2? Jaką ilość należy przyjąć do wyceny? 

Odpowiedz Zamawiającego:

Zgodnie z dokumentacją projektowanej nawierzchni nie wliczając sceny z koski brukowej jest 424,46m2.
15) Proszę o potwierdzenie, iż nawierzchnia sceny ma być wykonana z kostki brukowej kwadratowej z nierówną fazą w kolorze czarnym gr. 8cm?

Odpowiedz Zamawiającego:

Nawierzchnia sceny zgodnie z projektem: Nawierzchnię sceny zaprojektowano z kostki brukowej o naturalnym charakterze, drobnych rozmiarach, nieregularnych krawędziach i lekko pofałdowanej powierzchni licowej w kolorze grano czarne o grub. ok 8cm. Grubość zaprojektowano z uwagi na jednolitość materiału z projektowanym terenem otaczającym. Projektant dopuszcza zmianę grubości kostki na 6cm.
16) Proszę o wyjaśnienie, czy balustrady na rampach, schodach oraz w tylnej części sceny należy wykonać jako nierdzewne, nierdzewne malowane na czarno (co znacząco podniesie cenę oferty) czy ocynkowane malowane na kolor czarny? 

Odpowiedz Zamawiającego:

Balustrady ocynkowane malowane na czarno.

17) Czy w ofercie należy uwzględnić wykonanie skarpy pomiędzy rampą i ekranem wykończoną trawą z roli na całym pasie pomiędzy ekranem i rampą obustronnie? Jeżeli tak proszę o uzupełnienie przedmiaru robót w stosowne pozycje. 

Odpowiedz Zamawiającego:

Uwzględniono pasy trawy z rolki na całej długości pomiędzy ekranem i rampą. W sumie 64m2.
18) Proszę o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową, a przedmiarem robót. Zgodnie z projektem należy wykonać ramy ekranów z ceownika C100 (rys. 4.3), na tym samym rysunku jest informacja, iż panele ze szkła akrylowego w ramce ze stali nierdzewnej. Przedmiar robót wskazuje, iż należy zamontować szkło w ramce ze stali nierdzewnej 195x4000cm. Proszę o jednoznaczne określenie materiału jaki należy zastosować. 
Odpowiedz Zamawiającego:

Zgodnie z projektem ramy ekranów wykonać z ceownika C100, ocynkowane. W przedmiarze ujęto całościowy wymiar pojedynczego pola ekranu.

UWAGA:

Kosztorys ofertowy należy przygotować w oparciu o poprawiony przedmiar robót  - I ETAP (cześć budowlana). 
Treść wyjaśnień staje się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia dla przedmiotowego zamówienia.

Zatwierdził Wójt Gminy 

Jan Góra
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