34-324 Lipowa

cki - woj. laskie

RI.271.13.2022.AM Lipowa, 09.08.2022r.

Zamawiajgcy:

Gmina Lipowa
ul. Wiejska 44
34-324 Lipowa
Wyjasnienia na ztoione zapytania

Dotyczy: postepowania w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji
pn.: Remont drogi wewnetrznej - ul. Jaskétki w Stotwinie na dt. 427 mb., Gmina Lipowa.

Zamawiajacy dziatajac na podstawie art. 284 ust. 2, 6 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129) Zamawiajacy udziela wyjasnien na zfozone
zapytania do Specyfikacji Warunkéw Zamowienia(SWZ)

1. Dotyczy § 1 ust. 2 projektu umowy: Wnosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie czy
dokumentacja projektowa udostepniona przez Zamawiajgcego opisujgca przedmiot umowy
jest kompletna, nie zawiera btedow i posiada wszelkie niezbedne dane do prawidtowego i
catkowitego wykonania przedmiotu zamdwienia? Czy opis przedmiotu zamowienia zostaf
opracowany zgodnie z art. 99 ust.1 PZP?

ad. 1.

W opinii Zamawiajacego opracowat on opis przedmiotu zamoéwienia zgodnie z Ustawg
Prawo Zamowien Publicznych art. 99 w zw. z art. 103 pkt 1,

2. Dotyczy § 5 ust. 5 projektu umowy: Wnosimy o wprowadzenie minimalnego 5-dniowego
terminu na przedfozenie wskazanych dowoddw.

ad. 2.

Zamawiajacy podtrzymuje zapis § 5 ust. 5 projektu umowy.

3. Dotyczy § 6 ust. 2 projektu umowy: Wnosimy o zmiane formy rozliczenia na fakturowanie
czesciowe do 90% wartosci umowy w celu optymalizacji oferty i obnizenia kosztow
finansowania inwestycji.

ad. 3.

Zamawiajacy podtrzymuje zapis § 6 ust. 2 projektu umowy.

4. Dotyczy § 6 ust. 9 projektu umowy: Wnosimy o doprecyzowanie, ze ponownie do odbioru
nalezy przedtozy¢ roboty, w ktdrych wykryto wady o charakterze istotnym. Zamawiajgcy nie
ma bowiem prawa odmowic odbioru w stosunku do robét zawierajgcych wady o charakterze
nieistotnym. Gdyby inwestor miat prawo odmdwié odbioru w przypadku istnienia
jakiejkolwiek wady, odbiory przeciggatyby sie w czasie, a nierzadko nigdy nie dochodzityby
do skutku (wyr. SA w Gdarisku, V ACa 332/13). Przyjecie, ze odmowe odbioru uzasadnia
kazde odstepstwo od stanu idealnego byfoby wiec sprzeczne z naturg umowy o roboty
budowlane i naruszatoby réwnowage miedzy stronami pozostawiajgc wykonawce w
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niepewnosci co do uzyskania wynagrodzenia (wyr. SA w Szczecinie, | ACa 138/16).

ad.4.

Zamawiajgcy podtrzymuje zapis & 6 ust. 9 projektu umowy. Pojecie Wady istotnej nie jest
zdefiniowane oraz Zamawiajgcy w par. 6 ust. 9 nie uzaleinia odbioru robot od wykonania
naprawy przez Wykonawce. Zapis nie dotyczy odmowy odbioru rob6t w przypadku
wystgpienia wad o charakterze istotnym lub nieistotnym. Zapis stanowi o zobowigzaniu
wykonawcy do usunigcia stwierdzonych przez strony wad. Natomiast w zapisie umowy par.
6 ust. 10 zamawiajacy ma mozliwos¢ odmoéwic odbioru robét jezeli stwierdzi, ze wczesniej
zgtoszone wady nie zostaty usuniete.

5. Dotyczy § 6 ust. 10 lit. ,,c” projektu umowy: Czy Zamawiajgcy odmowi odbioru robdt w
czesci dotknietej wadq nieistotng?
- Dotyczy § Q ust. 2 lit. ,b” i ,c” projektu umowy: Wnosimy o obnizenie wskazanych
ka do:
- Kary z lit. ,b” —do 0,5 %,
- Kary z lit. ,¢” - do 0,05 %.
Przewidziane kary sq razgco wygdrowane w stosunku do wagi naruszenia. Zastosowanie kar
umownych i ustalenie ich wysokosci winno mie¢ charakter prewencyjny, a nie ucigzliwy i
moggqcy skutkowac ponoszeniem razqcych strat. Wskazana przez Zamawiajgcego wysokos¢
kary jest niewspdtmierna do poziomu zawinienia Wykonawcy, czym narusza art. 16 pkt 3
PZP,
ad. 5.
Pojecie wady nieistotnej nie posiada definicji legalnej.
Zamawiajgcy podtrzymuje zapis dotyczy § 9 ust. 2 lit ,,b” i ,,¢” projektu umowy.

6. Dotyczy § 9 ust. 6 projektu umowy: Whnosze o zmiane postanowienia w nastepujqcy sposob:
»-.Zlecic ich wykonanie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, po bezskutecznym
wezwaniu Wykonawcy do usuniecia wad i wyznaczeniu mu dodatkowego terminu”.

ad. 6.

Zamawiajacy podtrzymuje zapis dotyczy § 9 ust. 6 projektu umowy.

7. Dotyczy § 10 ust. 1 lit. ,,c” projektu umowy: Wnosimy o wykreslenie postanowienia, gdyz
przerwanie wykonywania robot na okres 7 dni nie musi oznaczad, ze Wykonawca nie wykona
robot w terminie okreslonym w harmonogramie. Ewentualnie wnosze o wydfuzenie
wskazanego terminu do 14 dni.

ad. 7.

Zamawiajgcy podtrzymuje zapis dotyczy § 10 ust. 1 lit. ,,c” projektu umowy.

8. Dotyczy § 11 projektu umowy: Wnosimy o wskazanie minimalnej wartosci lub wielkosci
swiadczenia stron zgodnie z art. 433 pkt. 4 PZP.

ad. 8.

Zamawiajacy nie przewiduje ograniczenia zakresu zamoéwienia. Zamawiajacy w § 11 Umowy
przewidziat jedynie klauzule waloryzacyjne.
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