

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy**  
**Roboty budowlane**  
**Przebudowa odcinka ul. Aroniowej w Leśnej od km 0+020 do km 0+452, Gmina Lipowa.**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

**1.1.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Lipowa

**1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 072182628

**1.4) Adres zamawiającego**

**1.4.1.) Ulica:** Wiejska 44

**1.4.2.) Miejscowość:** Lipowa

**1.4.3.) Kod pocztowy:** 34-324

**1.4.4.) Województwo:** śląskie

**1.4.5.) Kraj:** Polska

**1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL225 - Bielski

**1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** przetargi@lipowa.pl

**1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.lipowa.pl

**1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

**2.1.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-14d9205b-e32d-11ec-9a86-f6f4c648a056

**2.2.) Numer ogłoszenia:** 2022/BZP 00378103/01

**2.3.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.4.) Data ogłoszenia:** 2022-10-05 11:03

**SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA**

**3.1.) Charakter zamówienia:**

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

**3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE:** Tak

**3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE:** 2022/BZP 00194781/01

**3.3.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:**

Nie

**3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:**

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

**3.6.) Rodzaj zamówienia:**

Roboty budowlane

**3.7.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**

Przebudowa odcinka ul. Aroniowej w Leśnej od km 0+020 do km 0+452, Gmina Lipowa.

**3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa odcinka ul. Aroniowej w Leśnej od km 0+020 do km 0+452, gmina Lipowa,

polegającym na wykonaniu przebudowy konstrukcji nawierzchni drogi oraz poboczy. W planie przebieg drogi pozostaje niezmienny, geometria pionowa pozostaje bez zmian. W granicach opracowania wykonane zostanie wyrównanie krawędzi jezdni.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 7 do SWZ – /dokumentacja projektowa/ oraz w załączniku nr 8 do SWZ – kosztorys ślepy .

**3.9.) Główny kod CPV:** 45000000-7 - Roboty budowlane

**3.10.) Dodatkowy kod CPV:**

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

#### SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

**4.1.) Data zawarcia umowy:** 2022-07-14

**4.2.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:**  
3 miesiące

**4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:**

**4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy):** Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RADEX Sp. z o.o.

**4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** 008003765

**4.3.3.) Ulica:** Cegielniana 25

**4.3.4.) Miejscowość:** Bielsko-Biała

**4.3.5.) Kod pocztowy:** 43-300

**4.3.6.) Województwo:** śląskie

**4.3.7.) Kraj:** Polska

**4.4.) Wartość umowy:** 226948,28 PLN

**4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE:** 2022/BZP 00257462/01

#### SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

**5.1.) Czy umowa została wykonana:** Tak

**5.2.) Termin wykonania umowy:** 2022-09-02

**5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie:** Tak

**5.4.) Informacje o zmianach umowy**

**5.4.1.) Liczba zmian:** 1

**5.4.2.) Numer zmiany:** 1

**5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:**

art. 455 ust. 2 ustawy

**5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:**

Po analizie przedmiaru robót po ich wytyczeniu w terenie stwierdzono rozbieżności. Roboty te nie wykraczają poza zakres zamówienia podstawowego i wynikają z zatwierdzonego projektu

**5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:**

Zmieniono przedmiar robót.

**5.4.6.) Wartość zmiany:** 6742,81

**5.4.7.) Kod waluty: PLN**

**5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak**

**5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 233691,09 PLN**

**5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak**

**5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:**

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy