

Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Dostawy
Dostawa sprzętu informatycznego realizowana w ramach projektu pn. „Cyfrowa Gmina”,

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Lipowa
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 072182628
- 1.4) Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) Ulica:** Wiejska 44
- 1.4.2.) Miejscowość:** Lipowa
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 34-324
- 1.4.4.) Województwo:** śląskie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL225 - Bielski
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** przetargi@lipowa.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.lipowa.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-414ef5c2-b4d5-11ec-97c7-b646b0ba23df
- 2.2.) Numer ogłoszenia:** 2022/BZP 00378389/01
- 2.3.) Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.4.) Data ogłoszenia:** 2022-10-05 12:06

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA**3.1.) Charakter zamówienia:**

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE: Tak**3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE:** 2022/BZP 00114987/04**3.3.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:**

Tak

3.4.) Nazwa projektu lub programu:

Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska na lata 2014-2020, II Osi V "Rozwój cyfrowy JST oraz Wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU".

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

3.7.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa sprzętu informatycznego realizowana w ramach projektu pn. „Cyfrowa Gmina”,

Umowa dla części nr 1

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego w podziale na części w ramach projektu pn. „Cyfrowa Gmina”, spełniających parametry jakościowe określone w Załączniku nr 2 do SWZ, na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 4 do SWZ.
2. Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska na lata 2014 – 2020, II Osi V „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU”.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem:
 - 1) Część 1
 - Serwer - 2 szt.
 - Serwer logów - 1 szt.
 - System kopii zapasowych - 1 szt.
 - Przełącznik sieciowy zarządzalny - 2 szt.
 - Zasilacz awaryjny UPS - 1 szt.
 - System ochrony UTM - 1 szt.
 - System zarządzania infrastrukturą IT - 1 szt.

3.9.) Główny kod CPV: 30210000-4 - Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt)

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

30233000-1 - Urządzenia do przechowywania i odczytu danych

32413100-2 - Rutery sieciowe

32424000-1 - Infrastruktura sieciowa

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2022-06-02

4.2.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

60 dni

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): ForIP sp. z o.o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 648-279-93-28

4.3.3.) Ulica: ul. Juliusza Słowackiego 2

4.3.4.) Miejscowość: Zabrze

4.3.5.) Kod pocztowy: 41-800

4.3.6.) Województwo: śląskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 245852,40 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2022/BZP 00197398/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2022-09-12

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Nie

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 1

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Zmiana umowy spowodowana jest zmianą terminu dostarczenia urządzeń dostarczanych w ramach niniejszego zamówienia, które produkowane są przez zagranicznych producentów. W związku z przerwaniem łańcucha dostaw przesunięty został termin dostaw urządzeń Huawei, potwierdzeniem czego jest pismo od oficjalnej dystrybucji producenta zamówionych urządzeń.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Zmianie uległ termin realizacji zamówienia.

5.4.6.) Wartość zmiany: 0

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 245852,40 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

nie dotyczy